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ORÇAMENTO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE DATA BASE: SINAPI 02/25 BDI 1: 25,59%

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO SICRO 10/24 DATA: 03/2025

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO ANP 01/25

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 COMPOSIÇÃO 1 MOBILIZAÇÃO MÊS 1,00                            25,59% 6.615,59                    8.308,52                    8.308,52                    

1.2 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE M 278,00                        25,59% 8,45                            10,61                          2.949,58                    

1.3 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M2 16.255,56                  25,59% 0,50                            0,63                            10.241,00                  

1.4 COMPOSIÇÃO 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 10,00                          25,59% 7.006,24                    8.799,14                    87.991,40                  

1.5 COMPOSIÇÃO 4 PLACA DE OBRA M2 6,48                            25,59% 507,47                        637,33                        4.129,90                    

Total do Item 113.620,40                

2.0 TERRAPLANAGEM

2.1 SINAPI 98525 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL M2 24.163,84                  25,59% 0,72                            0,90                            21.747,46                  

2.2 SINAPI 101230 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 24.149,00                  25,59% 12,30                          15,45                          373.102,05                

2.3 SICRO 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% M3 13.641,77                  25,59% 4,94                            6,20                            84.578,97                  

2.4 SINAPI 96385 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% M3 8.090,85                    25,59% 12,92                          16,23                          131.314,50                

2.5 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE LIMPEZA EM BOTA FORA M3 2.416,38                    25,59% 1,55                            1,95                            4.711,94                    

Total do Item 615.454,92                

3.0 REDE DE DRENAGEM

3.1 SINAPI 90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA M3 1.665,83                    25,59% 15,65                          19,65                          32.733,56                  

3.2 SINAPI 93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 1.321,32                    25,59% 25,69                          32,26                          42.625,78                  

3.3 COMPOSIÇÃO 18 EXECUÇÃO DE LASTRO DE PÓ DE BRITA M3 46,16                          25,59% 122,21                        153,48                        7.084,64                    

3.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE BOTA FORA M3 338,10                        25,59% 1,55                            1,95                            659,30                        

3.5 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 400 MM PA1 M 112,00                        25,59% 36,16                          45,41                          5.085,92                    

3.6 SINAPI 7761 FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 400 MM PA1 M 112,00                        25,59% 128,36                        161,21                        18.055,52                  

3.7 SINAPI 92815 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 1000 MM PA1 M 166,00                        25,59% 103,03                        129,40                        21.480,40                  

3.8 SINAPI 7753 FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 1000 MM PA1 M 166,00                        25,59% 458,15                        575,39                        95.514,74                  

3.9 SICRO 804061 BOCA DE BUEIRO 400 MM M 1,00                            25,59% 363,66                        456,72                        456,72                        

3.10 SICRO 804393 BOCA DE BUEIRO 1000 MM M 2,00                            25,59% 2.822,84                    3.545,20                    7.090,40                    

3.11 SICRO 2003477 CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO - CCS01 UN 4,00                            25,59% 4.479,09                    5.625,29                    22.501,16                  

3.12 SICRO 2003481 CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO - CCS03 UN 5,00                            25,59% 3.626,27                    4.554,23                    22.771,15                  

Total do Item 276.059,29                

DescriçãoCódigoFonteItem UnidadeObs Quantidade BDI Valor Unitário Total
 Valor Unitário 

com BDI 
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ORÇAMENTO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE DATA BASE: SINAPI 02/25 BDI 1: 25,59%

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO SICRO 10/24 DATA: 03/2025

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO ANP 01/25

DescriçãoCódigoFonteItem UnidadeObs Quantidade BDI Valor Unitário Total
 Valor Unitário 

com BDI 

4.0 PAVIMENTAÇÃO

4.1 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 16.255,56                  25,59% 2,19                            2,75                            44.702,79                  

4.2 COMPOSIÇÃO 19 BLOQUEIO M3 444,10                        25,59% 109,56                        137,60                        61.108,16                  

4.3 SINAPI 96400 SUB-BASE DE MACADAME SECO 20,0 CM M3 2.931,65                    25,59% 151,02                        189,67                        556.046,06                

4.4 SINAPI 96396 BASE DE BRITA GRADUADA 20,0 CM M3 2.815,48                    25,59% 163,60                        205,47                        578.496,68                

4.5 COMPOSIÇÃO 6 IMPRIMAÇÃO, INCLUSIVE MATERIAL ASFÁLTICO M2 14.077,38                  25,59% 6,08                            7,64                            107.551,18                

4.6 COMPOSIÇÃO 7 PINTURA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE MATERIAL ASFÁLTICO M2 13.351,32                  25,59% 2,73                            3,43                            45.795,03                  

4.7 COMPOSIÇÃO 9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, INCLUSIVE MATERIAL ASFÁLTICO CONVENCIONAL 5,0 CM M3 667,57                        25,59% 1.433,60                    1.800,46                    1.201.933,08            

Total do Item 2.595.632,98            

5.0 SINALIZAÇÃO

5.1 SICRO 5213400 PINTURA MÊCANICA M2 897,35                        25,59% 23,60                          29,64                          26.597,45                  

5.2 SICRO 5213404 PINTURA EM ÁREAS ESPECIAIS M2 131,76                        25,59% 36,62                          45,99                          6.059,64                    

5.3 SICRO 5213571 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA REFLETIVA COM ARMAÇÃO M2 30,98                          25,59% 502,49                        631,08                        19.550,86                  

5.4 SICRO 5213864 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 2,5 POLEGADAS UN 31,00                          25,59% 479,61                        602,34                        18.672,54                  

5.5 SICRO 5219643 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO UN 166,00                        25,59% 76,87                          96,54                          16.025,64                  

5.6 SICRO 5219619 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHA BIDIRECIONAL BRANCO UN 259,00                        25,59% 42,19                          52,99                          13.724,41                  

5.7 SICRO 5219619 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHA BIDIRECIONAL AMARELO UN 73,00                          25,59% 42,19                          52,99                          3.868,27                    

Total do Item 104.498,81                

6.0 TRANSPORTE

6.1 COMPOSIÇÃO 16 TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO ATÉ 30 KM M3KM 187.121,50                25,59% 3,19                            4,01                            750.357,22                

6.2 COMPOSIÇÃO 17 TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO EXCEDENTE M3KM 99.798,13                  25,59% 1,25                            1,57                            156.683,06                

6.3 COMPOSIÇÃO 16 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO ATÉ 30 KM M3KM 20.026,98                  25,59% 3,19                            4,01                            80.308,19                  

6.4 COMPOSIÇÃO 17 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO EXCEDENTE M3KM 10.681,06                  25,59% 1,25                            1,57                            16.769,26                  

Total do Item 1.004.117,73            
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ORÇAMENTO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE DATA BASE: SINAPI 02/25 BDI 1: 25,59%

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO SICRO 10/24 DATA: 03/2025

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO ANP 01/25

DescriçãoCódigoFonteItem UnidadeObs Quantidade BDI Valor Unitário Total
 Valor Unitário 

com BDI 

7.0 ENSAIOS

7.1 COMPOSIÇÃO 10 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 1,00                            25,59% 136,58                        171,53                        171,53                        

7.2 COMPOSIÇÃO 11 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 1,00                            25,59% 76,82                          96,48                          96,48                          

7.3 COMPOSIÇÃO 12 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UN 1,00                            25,59% 128,04                        160,81                        160,81                        

7.4 COMPOSIÇÃO 13 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 1,00                            25,59% 298,76                        375,21                        375,21                        

7.5 COMPOSIÇÃO 14 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA UN 1,00                            25,59% 76,82                          96,48                          96,48                          

Total do Item 900,51                        

8.0 SERVIÇOS FINAIS

8.1 COMPOSIÇÃO 2 DESMOBILIZAÇÃO MÊS 1,00                            25,59% 6.615,59                    8.308,52                    8.308,52                    

8.2 COMPOSIÇÃO 15 LIMPEZA DE OBRA M2 16.255,56                  25,59% 0,61                            0,77                            12.516,78                  

Total do Item 20.825,30                  

Total do Orçamento 4.731.109,94            

Não-Me-Toque -  RS, 13 de março de 2025

Claiton Klein

Responsável Técnico

CREA-RS 205.126
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COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO

Equipamento Material Mão-de-Obra Total

1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00                 6.615,59                

1.1 SICRO E9665 Cavalo mecânico CHP 13,16               248,85            38,28               95,71               382,84            5.038,17                

1.2 SICRO E9509 Caminhão espargidor CHP 0,94                 161,01            24,77               61,94               247,72            232,86                   

1.3 SICRO E9571 Caminhão tanque CHP 0,94                 200,06            30,77               76,95               307,78            289,31                   

1.4 SICRO E9579 Caminhão basculante 10 m³ CHP -                   190,03            29,23               73,09               292,35            -                         

1.5 SICRO E9667 Caminhão basculante 14 m³ CHP 2,82                 190,49            29,30               73,28               293,07            826,46                   

1.6 SICRO E9592 Caminhão carroceria CHP 0,94                 158,20            24,33               60,86               243,39            228,79                   

2 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00                 6.615,59                

2.1 SICRO E9665 Cavalo mecânico CHP 13,16               248,85            38,28               95,71               382,84            5.038,17                

2.2 SICRO E9509 Caminhão espargidor CHP 0,94                 161,01            24,77               61,94               247,72            232,86                   

2.3 SICRO E9571 Caminhão tanque CHP 0,94                 200,06            30,77               76,95               307,78            289,31                   

2.4 SICRO E9579 Caminhão basculante 10 m³ CHP -                   190,03            29,23               73,09               292,35            -                         

2.5 SICRO E9667 Caminhão basculante 14 m³ CHP 2,82                 190,49            29,30               73,28               293,07            826,46                   

2.6 SICRO E9592 Caminhão carroceria CHP 0,94                 158,20            24,33               60,86               243,39            228,79                   

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MES 1,00                 7.006,24                

3.1 SINAPI 93565 Engenheiro Civil MES 0,25                 -                   447,45            19.799,25       20.246,70       5.061,68                

3.2 SINAPI 92145 Veículo leve CHP 16,00               12,93               46,74               17,69               77,36               1.237,76                

3.3 SINAPI 92146 Veículo leve CHI 24,00               6,92                 4,78                 17,75               29,45               706,80                   

4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA. M2 1,00                 507,47                   

4.1 SINAPI 4417 Sarrafo M 1,00                 -                   5,54                 -                   5,54                 5,54                       

4.2 SINAPI 4491 Pontalete M 4,00                 -                   6,99                 -                   6,99                 27,96                     

4.3 SINAPI 4813 Placa de obra M2 1,00                 -                   400,00            -                   400,00            400,00                   

4.4 SINAPI 5075 Prego de aço KG 0,11                 -                   15,16               -                   15,16               1,67                       

4.5 SINAPI 88262 Carpinteiro H 1,00                 -                   5,89                 19,43               25,32               25,32                     

4.6 SINAPI 88316 Servente H 2,00                 -                   5,94                 15,49               21,43               42,86                     

4.7 SINAPI 94962 Concreto magro M3 0,01                 0,78                 337,33            74,28               412,39            4,12                       

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Valor Unitário

Total
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COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO

Equipamento Material Mão-de-Obra Total
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Valor Unitário
Total

5 SERVIÇO DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA PAVIMENTAÇÃO M2 1,00                 0,41                       

5.1 SINAPI 4460 Sarrafo M 0,002886        -                   7,19                 -                   7,19                 0,02                       

5.2 SINAPI 88253 Auxiliar de topografia H 0,002500        -                   2,24                 14,11               16,35               0,04                       

5.3 SINAPI 88288 Nivelador H 0,002500        -                   2,24                 16,47               18,71               0,05                       

5.4 SINAPI 88316 Servente H 0,007500        -                   5,94                 15,49               21,43               0,16                       

5.5 SINAPI 88597 Desenhista H 0,002000        -                   1,72                 28,19               29,91               0,06                       

5.6 SINAPI 90781 Topógrafo H -                   -                   2,24                 31,29               33,53               -                         

5.7 SINAPI 92145 Caminhonete CHP 0,001000        12,93               46,74               17,69               77,36               0,08                       

6 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM RR-2C. M2 1,00                 6,08                       

6.1 SINAPI 5839 Vassoura mecânica CHP 0,002000        11,71               -                   -                   11,71               0,02                       

6.2 SINAPI 5841 Vassoura mecânica CHI 0,004000        5,89                 -                   -                   5,89                 0,02                       

6.3 ANP 3 Emulsão asfáltica RR-2C KG 1,200000        -                   4,17                 -                   4,17                 5,00                       

6.4 SINAPI 83362 Espargidor CHP 0,000400        88,90               170,92            19,83               279,65            0,11                       

6.5 SINAPI 88316 Servente H 0,005500        -                   5,94                 15,49               21,43               0,12                       

6.6 SINAPI 89035 Trator de pneus CHP 0,001700        37,28               77,39               32,36               147,03            0,25                       

6.7 SINAPI 89036 Trator de pneus CHI 0,003800        19,83               4,95                 32,08               56,86               0,22                       

6.8 SINAPI 91486 Espargidor CHI 0,005100        42,88               4,72                 19,76               67,36               0,34                       

7 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C. M2 1,00                 2,73                       

7.1 SINAPI 5839 Vassoura mecânica CHP 0,002000        11,71               -                   -                   11,71               0,02                       

7.2 SINAPI 5841 Vassoura mecânica CHI 0,004000        5,89                 -                   -                   5,89                 0,02                       

7.3 ANP 2 Emulsão asfáltica RR-1C KG 0,450000        -                   3,66                 -                   3,66                 1,65                       

7.4 SINAPI 83362 Espargidor CHP 0,000400        88,90               170,92            19,83               279,65            0,11                       

7.5 SINAPI 88316 Servente H 0,005500        -                   5,94                 15,49               21,43               0,12                       

7.6 SINAPI 89035 Trator de pneus CHP 0,001700        37,28               77,39               32,36               147,03            0,25                       

7.7 SINAPI 89036 Trator de pneus CHI 0,003800        19,83               4,95                 32,08               56,86               0,22                       

7.8 SINAPI 91486 Espargidor CHI 0,005100        42,88               4,72                 19,76               67,36               0,34                       
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COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO

Equipamento Material Mão-de-Obra Total
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Valor Unitário
Total

8 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70. T 1,00                 511,20                   

8.1 SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,37                 -                   97,00               -                   97,00               35,67                     

8.2 SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,20               -                   0,96                 -                   0,96                 53,95                     

8.3 SINAPI 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,20                 -                   107,22            -                   107,22            21,42                     

8.4 SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,06                 -                   92,87               -                   92,87               5,87                       

8.5 SINAPI 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00                 121,15            48,00               29,46               198,61            0,95                       

8.6 SINAPI 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,02                 55,87               4,94                 32,76               93,57               1,67                       

8.7 SINAPI 7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,05                 12,75               274,62            -                   287,37            13,08                     

8.8 ANP 1
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO 

DE ICMS)
T 0,06                 -                   5.096,13         -                   5.096,13         308,83                   

8.9 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                 -                   5,94                 15,49               21,43               0,98                       

8.10 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02                 -                   3,20                 62,58               65,78               1,49                       

8.11 SINAPI 93433
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP 

DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,02                 450,95            2.303,13         107,31            2.861,39         50,36                     

8.12 SINAPI 93434
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI 

DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,01                 219,75            27,07               99,91               346,73            1,77                       

8.13 SINAPI 95872
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - 

CHP DIURNO. AF_12/2016
CHP 0,02                 24,47               293,00            -                   317,47            5,59                       

8.14 SINAPI 95873
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - 

CHI DIURNO. AF_12/2016
CHI 0,01                 14,75               -                   -                   14,75               0,08                       

8.15 SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 1,8180            0,49                 0,94                 0,10                 1,53                 2,78                       

8.16 SINAPI 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 11,3750          0,17                 0,38                 0,04                 0,59                 6,71                       
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COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO

Equipamento Material Mão-de-Obra Total
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Valor Unitário
Total

9 M3 1,00                 1.433,60                

9.1 COMPOSIÇÃO 8
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO

DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020
T 2,554800        13,90               455,73            41,56               511,19            1.305,99                

9.2 SINAPI 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,046400        256,92            90,44               29,80               377,16            17,50                     

9.3 SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
CHI 0,094900        115,09            4,40                 29,25               148,74            14,12                     

9.4 SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,130100        -                   4,84                 16,56               21,40               24,18                     

9.5 SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,046400        111,44            154,09            21,26               286,79            13,31                     

9.6 SINAPI 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM

LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
CHP 0,080500        127,22            100,10            26,87               254,19            20,46                     

9.7 SINAPI 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM

LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
CHI 0,060700        63,56               4,91                 26,68               95,15               5,78                       

9.8 SINAPI 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA

- CHI DIURNO. AF_02/2017
CHI 0,107100        25,23               4,98                 32,27               62,48               6,69                       

9.9 SINAPI 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA

- CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 0,034100        47,32               77,69               32,49               157,50            5,37                       

9.10 SINAPI 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
CHP 0,041900        141,01            72,93               26,86               240,80            10,09                     

9.11 SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
CHI 0,099000        70,52               4,92                 26,70               102,14            10,11                     

10 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS. UN 1,00                 136,58                   

10.1 SINAPI 88249 Auxiliar de Laboratório H 3,20                 -                   2,30                 24,53               26,83               85,86                     

10.2 SINAPI 88321 Técnico de laboratório H 1,60                 -                   2,30                 29,40               31,70               50,72                     

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE.
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COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO

Equipamento Material Mão-de-Obra Total
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Valor Unitário
Total

11 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS. UN 1,00                 76,82                     

11.1 SINAPI 88249 Auxiliar de Laboratório H 1,80                 -                   2,30                 24,53               26,83               48,29                     

11.2 SINAPI 88321 Técnico de laboratório H 0,90                 -                   2,30                 29,40               31,70               28,53                     

12 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS. UN 1,00                 128,04                   

12.1 SINAPI 88249 Auxiliar de Laboratório H 3,00                 -                   2,30                 24,53               26,83               80,49                     

12.2 SINAPI 88321 Técnico de laboratório H 1,50                 -                   2,30                 29,40               31,70               47,55                     

13 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE. UN 1,00                 298,76                   

13.1 SINAPI 88249 Auxiliar de Laboratório H 7,00                 -                   2,30                 24,53               26,83               187,81                   

13.2 SINAPI 88321 Técnico de laboratório H 3,50                 -                   2,30                 29,40               31,70               110,95                   

14 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA. UN 1,00                 76,82                     

14.1 SINAPI 88249 Auxiliar de Laboratório H 1,80                 -                   2,30                 24,53               26,83               48,29                     

14.2 SINAPI 88321 Técnico de laboratório H 0,90                 -                   2,30                 29,40               31,70               28,53                     

15 LIMPEZA DE OBRA. M2 1,00                 0,61                       

15.1 SINAPI 98525 Limpeza mecanizada de camada vegetal. M2 0,85                 0,35                 0,12                 0,25                 0,72                 0,61                       

16 TRANSPORTE DE MATERIAL, DMT ATÉ 30KM. M3KM 1,00                 3,19                       

16.1 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM).
M3XKM 1,204819        1,08                 1,31                 0,26                 2,65                 3,19                       

17 TRANSPORTE DE MATERIAL, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM. M3KM 1,00                 1,25                       

17.1 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,204819        0,40                 0,53                 0,11                 1,04                 1,25                       
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COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO

Equipamento Material Mão-de-Obra Total
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Valor Unitário
Total

18 LASTRO DE PÓ DE BRITA M3 1,00                 122,21                   

18.1 SINAPI 5678 Restroescavadeira CHP 0,08                 65,29               59,26               29,82               154,37            12,86                     

18.2 SINAPI 4741 Pó de pedra M3 1,10                 -                   87,72               -                   87,72               96,49                     

18.3 SINAPI 88316 Servente H 0,60                 -                   5,94                 15,49               21,43               12,86                     

19 BLOQUEIO M3 1,00                 109,56                   

19.1 SINAPI 5932 Motoniveladora CHP 0,04                 137,54            91,35               43,32               272,21            11,34                     

19.2 SINAPI 4721 Pedra britada nº 1 M3 1,05                 -                   92,87               -                   92,87               97,51                     

19.3 SINAPI 88316 Servente H 0,03                 -                   5,94                 15,49               21,43               0,71                       

Não-Me-Toque -  RS, 13 de março de 2025

CREA-RS 205.126

Claiton Klein

Responsável Técnico
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COMPOSIÇOES DE CUSTO UNITÁRIO - ANP

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE DATA BASE: SINAPI 02/25

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO SICRO 10/24

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO ANP 01/25

1 CAP 50/70 1 T 5.096,13                

. ANP - CAP 50/70 KG 3,7584                   

. IMPOSTO - ICMS % 17,0000                 

. IMPOSTO - PIS e COFINS em produtos % 9,2500                   

Preço total KG 5,0961                   

Preço total T 5.096,1300           

2 RR-1C 1 KG 3,66                       

. ANP - RR-1C KG 2,6992                   

. IMPOSTO - ICMS % 17,0000                 

. IMPOSTO - PIS e COFINS em produtos % 9,2500                   

Preço total KG 3,6600                   

Preço total T 3.660,0000           

3 RR-2C 1 KG 4,18                       

. ANP - RR-2C KG 3,0794                   

. IMPOSTO - ICMS % 17,0000                 

. IMPOSTO - PIS e COFINS em produtos % 9,2500                   

Preço total KG 4,1750                   

Preço total T 4.175,0000           

Não-Me-Toque -  RS, 13 de março de 2025

Claiton Klein

Responsável Técnico

CREA-RS 205.126

Item Fonte Código Descrição Unidade Preço Unitário

Página 11
Documento assinado eletronicamente por GILSON DOS SANTOS, Prefeito Municipal, em 19/03/2025, às 15:53:15
Documento assinado eletronicamente por CLAITON JACO KLEIN, em 24/03/2025, às 10:50:49
Para conferir a autenticidade do documento acesse https://grp.naometoquers.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 7I8L.5U6K.ZBU6.IJUO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE DATA BASE: SINAPI 02/25

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO SICRO 10/24

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO ANP 01/25

maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100% 100%

113.620,40           -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         113.620,40           

30% 30% 30% 10% 100%

184.636,48           184.636,48           184.636,48           61.545,49             -                         -                         -                         -                         -                         -                         615.454,92           

40% 40% 20% 100%

110.423,72           110.423,72           55.211,86             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         276.059,29           

10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%

-                         -                         -                         259.563,30           519.126,60           519.126,60           519.126,60           519.126,60           259.563,30           -                         2.595.632,98        

50% 50% 100%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         52.249,41             52.249,41             104.498,81           

10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%

-                         -                         -                         100.411,77           200.823,55           200.823,55           200.823,55           200.823,55           100.411,77           -                         1.004.117,73        

10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%

-                         -                         -                         90,05                     180,10                   180,10                   180,10                   180,10                   90,05                     -                         900,51                   

100% 100%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         20.825,30             20.825,30             

8,64% 6,24% 5,07% 8,91% 15,22% 15,22% 15,22% 15,22% 8,71% 1,54% 100,00%

408.680,59           295.060,19           239.848,33           421.610,61           720.130,24           720.130,24           720.130,24           720.130,24           412.314,53           73.074,71             4.731.109,94       

8,64% 14,87% 19,94% 28,86% 44,08% 59,30% 74,52% 89,74% 98,46% 100,00%

408.680,59           703.740,78           943.589,12           1.365.199,73       2.085.329,98       2.805.460,22       3.525.590,46       4.245.720,71       4.658.035,24       4.731.109,94       

Não-Me-Toque -  RS, 13 de março de 2025

Claiton Klein

Responsável Técnico

CREA-RS 205.126

Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 113.620,40        2,40%

Item Descriçao Total Previsto %

2.0 TERRAPLANAGEM 615.454,92        13,01%

3.0 REDE DE DRENAGEM 276.059,29        5,83%

4.0 PAVIMENTAÇÃO 2.595.632,98     54,86%

TOTAL GERAL

ACUMULADO

6.0 TRANSPORTE 1.004.117,73     

8.0 SERVIÇOS FINAIS 20.825,30          

21,22%

5.0 SINALIZAÇÃO 104.498,81        2,21%

100,00%

100,00%

4.731.109,94     

4.731.109,94     

0,44%

7.0 ENSAIOS 900,51                0,02%
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ENCARGOS SOCIAIS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO

Item %

A1 INSS 0,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra Acidente de Trabalho INSS 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

Total 16,80%

Item %

B1 Repouso semanal remunerado 17,93%

B2 Feriados 4,24%

B3 Auxílio Enfermidade 0,87%

B4 13 ° Salário 10,96%

B5 Licença Paternidade 0,07%

B6 Faltas Justificadas 0,73%

B7 Dias de Chuvas 1,55%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10%

B9 Férias Gozadas 10,51%

B10 Salário Maternidade 0,04%

Total 47,00%

Item %

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11%

C3 Férias Indenizadas + 1/3 3,43%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,77%

C5 Indenização Adicional 0,38%

Total 11,26%

Item %

D1 Reincidência do Grupo A sobre B 7,90%

D2 Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,38%

Total 8,28%

TOTAL DOS ENCARGOS 83,34%

Não-Me-Toque -  RS, 13 de março de 2025

Claiton Klein

Responsável Técnico

CREA-RS 205.126

Regime de trabalho = Mão-de-obra Horista Desonerado

GRUPO A

Neste grupo estão incluídas as obrigações, que incidem diretamente sobre a folha de pagamento e que são regulamentadas de acordo com a legislação 

competente.

Contribuição

GRUPO D

Neste grupo estão os encargos referentes a incidência sobre outros encargos ou seja:

Contribuição

GRUPO B

Neste grupo são considerados os dias em que não há prestação de serviço, mas que o funcionário tem direito de receber sua remuneração. Sobre estes 

dias incidem também os encargos do grupo A. Antes de apresentar o demonstrativo do cálculo dos encargos do grupo B, calculam-se as horas 

efetivamente trabalhadas por ano de acordo com alguns parâmetros.

Contribuição

GRUPO C

Neste grupo estão os encargos pagos diretamente aos empregados e, assim sendo, os que não incidem sobre eles os encargos do Grupo A. Eles são 

previstos de acordo com a legislação.

Contribuição

Página 13
Documento assinado eletronicamente por GILSON DOS SANTOS, Prefeito Municipal, em 19/03/2025, às 15:53:15
Documento assinado eletronicamente por CLAITON JACO KLEIN, em 24/03/2025, às 10:50:49
Para conferir a autenticidade do documento acesse https://grp.naometoquers.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 7I8L.5U6K.ZBU6.IJUO



COMPOSIÇÃO BDI 1

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO

ENDEREÇO: RS-142 PERÍMETRO URBANO

Item Código Adotado Mínimo Máximo

1 AC 3,93% 3,80% 4,67%

2 S+G 0,32% 0,32% 0,74%

3 R 0,50% 0,50% 0,97%

4 DF 1,02% 1,02% 1,21%

5 L 6,64% 6,64% 8,69%

6 I 10,15%

7 0,65%

8 3,00%

9 2,00%

10 4,50%

BDI RESULTANTE 25,59%

Não-Me-Toque -  RS, 13 de março de 2025

Claiton Klein

Responsável Técnico

CREA-RS 205.126

LUCRO

          O MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento foi adotado percentual de BDI (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargo 

Desonerado em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

          Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 2,00% a incidir sobre o valor total da obra e o regime de execução da obra será empreitada por preço unitário.

          Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos desonerados é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.

          Informamos que para o cálculo do BDI foi utilizada a fómula apresentada em sequência, de acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU, sendo considerados os percentuais máximos e mínimo indicados para o tipo de 

obra, que pode enquadrado como CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

FÓRMULA DO BDI

Descriçao

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SEGURO E GARANTIA

RISCO

DESPESAS FINANCEIRAS

IMPOSTOS

Conforme Legislação

PIS

COFINS

ISSQN

CPRB (p/ desonerado)

𝐵𝐷𝐼 =
1 + AC + S + G + R ∗ 1 + DF ∗ (1 + L)

(1 − I)
− 1
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DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO

ENDEREÇO: RS-142 PERÍMETRO URBANO

Item Município Distância Observações

1 MATERIAL PÉTREO

1.1 Construtora Del Rijo SA Carazinho - RS 27,00                                

1.2 Britagem Tio Hugo - Gayger & Cia Ltda Tio Hugo - RS 33,00                                

1.3 COB Infraestrutura Passo Fundo - RS 77,00                                

Média 45,67                                

Adotado 46,00                                

2 CONCRETO ASFÁLTICO

2.1 Construtora Del Rijo SA Carazinho - RS 27,00                                

2.2 Britagem Tio Hugo - Gayger & Cia Ltda Tio Hugo - RS 33,00                                

2.3 COB Infraestrutura Passo Fundo - RS 77,00                                

Média 45,67                                

Adotado 46,00                                

Não-Me-Toque -  RS, 13 de março de 2025

Proprietário

Claiton Klein

Responsável Técnico

CREA-RS 205.126
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