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ORÇAMENTO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE DATA BASE: SINAPI 03/25 BDI 1: 20,68%

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO SICRO 01/25 DATA: 03/2025

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO ANP 03/25

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 COMPOSIÇÃO 1 MOBILIZAÇÃO MÊS 1,00                           20,68% 6.651,57                   8.027,11                   8.027,11                   

1.2 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE M 321,00                      20,68% 9,08                           10,96                         3.518,16                   

1.3 COMPOSIÇÃO 5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M2 17.707,68                 20,68% 0,44                           0,53                           9.385,07                   

1.4 COMPOSIÇÃO 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 9,00                           20,68% 7.697,38                   9.289,20                   83.602,80                 

1.5 COMPOSIÇÃO 4 PLACA DE OBRA M2 6,48                           20,68% 513,54                      619,74                      4.015,92                   

Total do Item 108.549,06               

2.0 TERRAPLANAGEM

2.1 SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 17.707,68                 20,68% 0,56                           0,68                           12.041,22                 

2.2 SICRO 5914351
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 

3,40 m³ e descarga livre
limpza T 2.833,23                   20,68% 2,63                           3,17                           8.981,34                   

2.3 SICRO 5915319 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural DMT=900m TXKM 2.549,91                   20,68% 0,89                           1,07                           2.728,40                   

2.4 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora limpeza M3 1.770,77                   20,68% 1,97                           2,47                           4.373,80                   

2.5 SICRO 5502109
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - 

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
M3 14.132,63                 20,68% 5,84                           7,05                           99.635,04                 

2.6 SICRO 5502112
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural 

- com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
Empréstimo M3 10.555,52                 20,68% 7,34                           9,22                           97.321,89                 

2.7 SICRO 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal M3 24.688,15                 20,68% 4,95                           5,97                           147.388,26               

Total do Item 372.469,95               

3.0 REDE DE DRENAGEM

3.1 SICRO 4805757 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA M3 1.560,47                   20,68% 6,56                           7,92                           12.358,92                 

3.2 SICRO 4815671 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 1.054,67                   20,68% 17,37                         20,96                         22.105,88                 

3.3 COMPOSIÇÃO 12 EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA M3 61,94                         20,68% 129,05                      155,74                      9.646,54                   

3.4 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE BOTA FORA M3 494,39                      20,68% 1,97                           2,38                           1.176,65                   

3.5 SICRO 2003822 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação M 111,00                      20,68% 285,94                      345,07                      38.302,77                 

3.6 SICRO 2003830 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação M 102,00                      20,68% 690,10                      832,81                      84.946,62                 

3.7 SICRO 804037 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - fornecimento e instalação travessia de pista M 108,00                      20,68% 958,31                      1.156,49                   124.900,92               

3.8 SICRO 804081 BOCA DE BUEIRO 600 MM M 1,00                           20,68% 761,61                      919,11                      919,11                      

3.9 SICRO 804393 BOCA DE BUEIRO 1000 MM M 5,00                           20,68% 2.895,64                   3.494,46                   17.472,30                 

3.10 SICRO 2003477 CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO - CCS 200-60 A UN 4,00                           20,68% 4.580,68                   5.527,96                   22.111,84                 

3.11 SICRO 2003489 CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO - CCS 250-100 A UN 8,00                           20,68% 5.553,78                   6.702,30                   53.618,40                 

Total do Item 387.559,95               

DescriçãoCódigoFonteItem UnidadeObs Quantidade BDI Valor Unitário Total
 Valor Unitário 

com BDI 
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ORÇAMENTO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE DATA BASE: SINAPI 03/25 BDI 1: 20,68%

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO SICRO 01/25 DATA: 03/2025

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO ANP 03/25

DescriçãoCódigoFonteItem UnidadeObs Quantidade BDI Valor Unitário Total
 Valor Unitário 

com BDI 

4.0 PAVIMENTAÇÃO

4.1 SICRO 4011209 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário M2 16.255,56                 20,68% 1,53                           1,85                           30.072,79                 

4.2 SINAPI 105752 SUB-BASE DE MACADAME SECO 20,0 CM M3 2.931,65                   20,68% 149,62                      180,56                      529.338,72               

4.3 SINAPI 105730 BASE DE BRITA GRADUADA 20,0 CM M3 2.815,48                   20,68% 162,17                      195,71                      551.017,59               

4.4 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica M2 14.077,38                 20,68% 0,40                           0,48                           6.757,14                   

4.5 SICRO 4011353 Pintura de ligação M2 13.351,32                 20,68% 0,27                           0,33                           4.405,94                   

4.6 SICRO 4011459 Concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais densidade=2,4 T 1.602,16                   20,68% 181,28                      218,77                      350.504,54               

4.7 ANP 1 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 teor 6% T 96,13                         15,00% 5.264,42                   6.054,08                   581.978,71               

4.8 ANP 2 Emulsão asfáltica RR-1C taxa 0,5L/m2 T 6,68                           15,00% 3.822,00                   4.395,30                   29.360,60                 

4.9 ANP 3 Emulsão Asfáltica para Serviço de Imprimação - EAI taxa 1,2L/m2 T 16,89                         15,00% 4.007,00                   4.608,05                   77.829,96                 

Total do Item 2.161.265,99           

5.0 SINALIZAÇÃO

5.1 SICRO 5213400 PINTURA MÊCANICA M2 897,35                      20,68% 21,37                         25,79                         23.142,66                 

5.2 SICRO 5213404 PINTURA EM ÁREAS ESPECIAIS M2 131,76                      20,68% 34,53                         41,67                         5.490,44                   

5.3 SICRO 5213571 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA REFLETIVA COM ARMAÇÃO M2 30,98                         20,68% 501,94                      605,74                      18.765,83                 

5.4 SICRO 5213864 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 2,5 POLEGADAS UN 31,00                         20,68% 484,48                      584,67                      18.124,77                 

5.5 SICRO 5219643 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO UN 166,00                      20,68% 75,30                         90,87                         15.084,42                 

5.6 SICRO 5219619 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHA BIDIRECIONAL BRANCO UN 259,00                      20,68% 40,79                         49,23                         12.750,57                 

5.7 SICRO 5219619 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHA BIDIRECIONAL AMARELO UN 73,00                         20,68% 40,79                         49,23                         3.593,79                   

Total do Item 96.952,48                 

6.0 TRANSPORTE

6.1 SICRO 5914351
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 

3,40 m³ e descarga livre
T 12.350,51                 20,68% 2,63                           3,17                           39.151,12                 

6.2 SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TXKM 335.972,21               20,68% 0,64                           0,77                           258.698,60               

6.3 SICRO 5914649
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 

asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
T 1.602,16                   20,68% 7,79                           9,40                           15.060,30                 

6.4 SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TXKM 43.258,28                 20,68% 0,64                           0,77                           33.308,88                 

6.5 COMPOSIÇÃO 11 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE T 119,70                      15,00% 256,98                      295,53                      35.374,94                 

Total do Item 381.593,84               
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ORÇAMENTO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE DATA BASE: SINAPI 03/25 BDI 1: 20,68%

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO SICRO 01/25 DATA: 03/2025

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO ANP 03/25

DescriçãoCódigoFonteItem UnidadeObs Quantidade BDI Valor Unitário Total
 Valor Unitário 

com BDI 

7.0 ENSAIOS

7.1 COMPOSIÇÃO 6 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 8,00                           20,68% 151,44                      182,76                      1.462,08                   

7.2 COMPOSIÇÃO 7 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 8,00                           20,68% 85,18                         102,80                      822,40                      

7.3 COMPOSIÇÃO 8 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UN 8,00                           20,68% 141,98                      171,34                      1.370,72                   

7.4 COMPOSIÇÃO 9 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 8,00                           20,68% 331,28                      399,79                      3.198,32                   

7.5 COMPOSIÇÃO 10 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA UN 8,00                           20,68% 85,18                         102,80                      822,40                      

Total do Item 7.675,92                   

8.0 SERVIÇOS FINAIS

8.1 COMPOSIÇÃO 2 DESMOBILIZAÇÃO MÊS 1,00                           20,68% 6.651,53                   8.027,07                   8.027,07                   

Total do Item 8.027,07                   

Total do Orçamento 3.524.094,26           

Não-Me-Toque -  RS, 05 de Junho de 2025

Claiton Klein

Responsável Técnico

CREA-RS 205.126
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COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO

Equipamento Material Mão-de-Obra Total

1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00                 6.651,57                

1.1 SICRO E9665 Cavalo mecânico CHP 13,16               249,24             38,34               95,86               383,44             5.046,07                

1.2 SICRO E9509 Caminhão espargidor CHP 0,94                 163,24             25,11               62,80               251,15             236,08                   

1.3 SICRO E9571 Caminhão tanque CHP 0,94                 202,23             31,10               77,78               311,11             292,44                   

1.4 SICRO E9579 Caminhão basculante 10 m³ CHP -                   194,08             29,85               74,65               298,58             -                          

1.5 SICRO E9667 Caminhão basculante 14 m³ CHP 2,82                 194,61             29,93               74,86               299,40             844,31                   

1.6 SICRO E9592 Caminhão carroceria CHP 0,94                 160,89             24,74               61,89               247,52             232,67                   

2 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00                 6.651,53                

2.1 SICRO E9665 Cavalo mecânico CHP 13,16               249,24             38,34               95,86               383,44             5.046,07                

2.2 SICRO E9509 Caminhão espargidor CHP 0,94                 163,24             25,11               62,80               251,15             236,08                   

2.3 SICRO E9571 Caminhão tanque CHP 0,94                 202,22             31,10               77,78               311,10             292,43                   

2.4 SICRO E9579 Caminhão basculante 10 m³ CHP -                   194,08             29,85               74,65               298,58             -                          

2.5 SICRO E9667 Caminhão basculante 14 m³ CHP 2,82                 194,60             29,93               74,86               299,39             844,28                   

2.6 SICRO E9592 Caminhão carroceria CHP 0,94                 160,89             24,74               61,89               247,52             232,67                   

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MES 1,00                 7.697,38                

3.1 SINAPI 93565 Engenheiro Civil MES 0,25                 -                   499,61             22.107,19       22.606,80       5.651,70                

3.2 SINAPI 92145 Veículo leve CHP 16,00               13,42               48,51               18,36               80,29               1.284,64                

3.3 SINAPI 92146 Veículo leve CHI 24,00               7,45                 5,15                 19,11               31,71               761,04                   

4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA. M2 1,00                 513,54                   

4.1 SINAPI 4417 Sarrafo M 1,00                 -                   5,54                 -                   5,54                 5,54                        

4.2 SINAPI 4491 Pontalete M 4,00                 -                   6,99                 -                   6,99                 27,96                     

4.3 SINAPI 4813 Placa de obra M2 1,00                 -                   400,00             -                   400,00             400,00                   

4.4 SINAPI 5075 Prego de aço KG 0,11                 -                   15,16               -                   15,16               1,67                        

4.5 SINAPI 88262 Carpinteiro H 1,00                 -                   6,43                 21,21               27,64               27,64                     

4.6 SINAPI 88316 Servente H 2,00                 -                   6,45                 16,81               23,26               46,52                     

4.7 SINAPI 94962 Concreto magro M3 0,01                 0,80                 344,68             75,90               421,38             4,21                        

Unidade Quantidade
Valor Unitário

TotalItem Fonte Código Descrição
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COMPOSIÇOES DE CUSTO UNITÁRIO - ANP

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE DATA BASE: SINAPI 03/25

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO SICRO 01/25

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO ANP 03/25

1 CAP 50/70 1 T 5.264,42               

. ANP - CAP 50/70 KG 3,8825                  

. IMPOSTO - ICMS % 17,0000                

. IMPOSTO - PIS e COFINS em produtos % 9,2500                  

Preço total KG 5,2644                  

Preço total T 5.264,4200           

2 RR-1C 1 KG 3,82                       

. ANP - RR-1C KG 2,8191                  

. IMPOSTO - ICMS % 17,0000                

. IMPOSTO - PIS e COFINS em produtos % 9,2500                  

Preço total KG 3,8220                  

Preço total T 3.822,0000           

3 EAI 1 KG 4,01                       

. ANP - RR-2C KG 2,9554                  

. IMPOSTO - ICMS % 17,0000                

. IMPOSTO - PIS e COFINS em produtos % 9,2500                  

Preço total KG 4,0070                  

Preço total T 4.007,0000           

Não-Me-Toque -  RS, 05 de Junho de 2025

Claiton Klein

Responsável Técnico

CREA-RS 205.126

Item Fonte Código Descrição Unidade Preço Unitário
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DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO

ENDEREÇO: RS-142 PERÍMETRO URBANO

Item Município Distância Observações

1 MATERIAL PÉTREO

1.1 Construtora Del Rijo SA Carazinho - RS 27,00                               

1.2 Britagem Tio Hugo - Gayger & Cia Ltda Tio Hugo - RS 33,00                               

1.3 COB Infraestrutura Passo Fundo - RS 77,00                               

Média 45,67                               

Adotado 27,00                               

2 CONCRETO ASFÁLTICO

2.1 Construtora Del Rijo SA Carazinho - RS 27,00                               

2.2 Britagem Tio Hugo - Gayger & Cia Ltda Tio Hugo - RS 33,00                               

2.3 COB Infraestrutura Passo Fundo - RS 77,00                               

Média 45,67                               

Adotado 27,00                               

3 MATERIAL ASFÁLTICO

3.1 Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas até Construtora Del Rijo SA 282,00                             

Média 282,00                             

Adotado 282,00                             

Não-Me-Toque -  RS, 05 de Junho de 2025

Proprietário

Claiton Klein

Responsável Técnico

CREA-RS 205.126
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE DATA BASE:

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO

julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100% 100%

108.549,06          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        108.549,06          

30% 30% 30% 10% 100%

111.740,99          111.740,99          111.740,99          37.247,00             -                         -                         -                         -                         -                        372.469,95          

40% 40% 20% 100%

155.023,98          155.023,98          77.511,99             -                         -                         -                         -                         -                         -                        387.559,95          

10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%

-                         -                         -                         216.126,60          432.253,20          432.253,20          432.253,20          432.253,20          216.126,60         2.161.265,99       

50% 50% 100%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         48.476,24             48.476,24            96.952,48             

20% 20% 20% 20% 20% 100%

-                         -                         -                         76.318,77             76.318,77             76.318,77             76.318,77             76.318,77             -                        381.593,84          

20% 20% 20% 20% 20% 100%

-                         -                         -                         1.535,18               1.535,18               1.535,18               1.535,18               1.535,18               -                        7.675,92               

100% 100%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         8.027,07              8.027,07               

10,65% 7,57% 5,37% 9,40% 14,47% 14,47% 14,47% 15,85% 7,74% 100,00%

375.314,03          266.764,97          189.252,98          331.227,55          510.107,15          510.107,15          510.107,15          558.583,39          272.629,91         3.524.094,26       

10,65% 18,22% 23,59% 32,99% 47,46% 61,94% 76,41% 92,26% 100,00%

375.314,03          642.078,99          831.331,97          1.162.559,51       1.672.666,66       2.182.773,81       2.692.880,96       3.251.464,35       3.524.094,26      

Não-Me-Toque -  RS, 05 de Junho de 2025

Claiton Klein

Responsável Técnico

CREA-RS 205.126

Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 108.549,06        3,08%

Item Descriçao Total Previsto %

2.0 TERRAPLANAGEM 372.469,95        10,57%

3.0 REDE DE DRENAGEM 387.559,95        11,00%

4.0 PAVIMENTAÇÃO 2.161.265,99    61,33%

TOTAL GERAL

10,83%

5.0 SINALIZAÇÃO 96.952,48          2,75%

100,00%

6.0 TRANSPORTE 381.593,84        

8.0 SERVIÇOS FINAIS

7.0 ENSAIOS 7.675,92            0,22%

ACUMULADO

8.027,07            

100,00%

3.524.094,26    

3.524.094,26    

0,23%
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COMPOSIÇÃO BDI 1

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO

ENDEREÇO: RS-142 PERÍMETRO URBANO

Item Código Adotado Mínimo Máximo

1 AC 4,01% 3,80% 4,67%

2 S+G 0,40% 0,32% 0,74%

3 R 0,56% 0,50% 0,97%

4 DF 1,09% 1,02% 1,21%

5 L 7,30% 6,64% 8,69%

6 I 5,65%

7 0,65%

8 3,00%

9 2,00%

10

BDI RESULTANTE 20,68%

Não-Me-Toque -  RS, 05 de Junho de 2025

Claiton Klein

Responsável Técnico

CREA-RS 205.126

LUCRO

          O MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento foi adotado percentual de BDI (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargo 

Encargos sem Desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

          Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 2,00% a incidir sobre o valor total da obra e o regime de execução da obra será empreitada por preço unitário.

          Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos NÃO DESONERADOS é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.

          Informamos que para o cálculo do BDI foi utilizada a fómula apresentada em sequência, de acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU, sendo considerados os percentuais máximos e mínimo indicados para o tipo 

de obra, que pode enquadrado como CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

FÓRMULA DO BDI

Descriçao

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SEGURO E GARANTIA

RISCO

DESPESAS FINANCEIRAS

IMPOSTOS

Conforme Legislação

PIS

COFINS

ISSQN

CPRB (p/ desonerado)

��� �
1 � AC � S � G � R ∗ 1 � DF ∗ �1 � L�

�1 � I�
� 1
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ENCARGOS SOCIAIS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE

OBRA: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CONTORNO DA EXPODIRETO

ENDEREÇO: ERS-142 PERÍMETRO URBANO

Item %

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra Acidente de Trabalho INSS 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

Total 36,80%

Item %

B1 Repouso semanal remunerado 17,93%

B2 Feriados 4,24%

B3 Auxílio Enfermidade 0,85%

B4 13 ° Salário 11,02%

B5 Licença Paternidade 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73%

B7 Dias de Chuvas 1,55%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10%

B9 Férias Gozadas 11,56%

B10 Salário Maternidade 0,04%

Total 48,08%

Item %

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11%

C3 Férias Indenizadas + 1/3 2,26%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,55%

C5 Indenização Adicional 0,39%

Total 9,90%

Item %

D1 Reincidência do Grupo A sobre B 17,69%

D2 Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,41%

Total 18,10%

TOTAL DOS ENCARGOS 112,88%

Não-Me-Toque -  RS, 05 de Junho de 2025

Claiton Klein

Responsável Técnico

CREA-RS 205.126

Regime de trabalho = Mão-de-obra Horista Não Desonerado

GRUPO A

Neste grupo estão incluídas as obrigações, que incidem diretamente sobre a folha de pagamento e que são regulamentadas de acordo com a legislação 

competente.

Contribuição

GRUPO D

Neste grupo estão os encargos referentes a incidência sobre outros encargos ou seja:

Contribuição

GRUPO B

Neste grupo são considerados os dias em que não há prestação de serviço, mas que o funcionário tem direito de receber sua remuneração. Sobre estes 

dias incidem também os encargos do grupo A. Antes de apresentar o demonstrativo do cálculo dos encargos do grupo B, calculam-se as horas 

efetivamente trabalhadas por ano de acordo com alguns parâmetros.

Contribuição

GRUPO C

Neste grupo estão os encargos pagos diretamente aos empregados e, assim sendo, os que não incidem sobre eles os encargos do Grupo A. Eles são 

previstos de acordo com a legislação.

Contribuição
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